

# KUSTANNUSARVIO, KOKO HANKE



Projekti:	Vesilahden kunta
Laskelma:	Metsämantereen alueen kunnallistekniikka
Työnumero:	25024408
Hankkeen tyyppi:	Investointi
Asiakas:	Vesilahden kunta
Projektipäällikkö:	Roope Kyrkkö
Aluekerroin:	1
Kustannusindeksi:	126,70 (2020=100)
Päivämäärä:	7.5.2026

## Rakennusosat

Tunniste	Rakennusosa	Yks.	Määrä	Yks. hinta	Yhteensä
Jäkäläkuja (katu)		m	89	167,91 €	14 944 €
Jäkäläkuja (vesihuolto)		m	89	475,62 €	42 330 €
Kanervakuja (katu)		m	89	169,69 €	15 102 €
Kanervakuja (vesihuolto)		m	89	449,49 €	40 005 €
Kuusikuja (katu)		m	152	151,47 €	23 023 €
Kuusikuja (vesihuolto)		m	152	200,11 €	30 416 €
Haapakuja (katu)		m	155	148,49 €	23 016 €
Haapakuja (vesihuolto)		m	155	234,61 €	36 365 €
Johtolinja 1 (vesihuolto)		m	112	275,77 €	30 886 €
Johtolinja 2 (vesihuolto)		m	224	212,12 €	47 516 €
1000-4000	Rakennusosat yhteensä				303 603 €

## Työmaatehtävät

5100	Rakentamisen johtotehtävät	15 180 €
5300	Rakentamisen työmaatehtävät ja erityiset työmaakulut	6 072 €
5400	Työmaapalvelut	6 072 €
5500	Työmaan kalusto	3 036 €
5200	Urakoitsijan yritystehtävät	33 396 €
5761.31	Hintatason muutokset	0 €

Työmaatehtävät yhteensä 63 757 €

1000-5500 Rakennusosat ja työmaatehtävät yhteensä 367 359 €

## Tilajatehtävät

5600	Suunnittelutehtävät	27 552 €
5700	Rakennuttamis- ja omistajatehtävät	27 644 €

Tilajatehtävät yhteensä 55 196 €

1000-5700 Rakennusosat, työmaatehtävät ja tilajatehtävät yhteensä 422 555 €

## Muut kustannukset

Nimi	Yks.	Määrä	Yks. hinta	Yhteensä
Muut kustannukset yhteensä				
Koko hanke yhteensä	(Alv. 0%)			422 600 €
	(Alv. 24,0%)			101 400 €
Koko hanke yhteensä	(Alv. 24,0%)			524 000 €